



Czernice Borowe, 18.12.2012r

RDŚ.0721.7.2012

Wykonawcy

W dniu 17.12.2012 wpłynęło do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **przebudowę stacji uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe**. Wykonawca zadaje następujące pytanie:

1. „W SIWZ w pkt 5 Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 30.08.2012, natomiast w § 14 umowy podano dzień 31.08.2012r. – prosimy o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.
2. Ze względu na przerwę związaną z okresem pomiędzy świętami (25.12.2012 – 01.01.2013) i utrudnieniami w uzyskaniu ofert cenowych od producentów i dostawców, w celu przygotowania rzetelnej, konkurencyjnej oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.
3. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej, zapisanych z rozszerzeniem .ath.”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1

Prawidłowo została podana data w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający na podstawie **art. 38 ust. 4 ustawy** z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 7, w którym:

- §14 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 14.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.08.2013r.”

Wprowadzona zmiana nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia oraz nie wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert z powodu niezbędnego czasu na wprowadzenia zmian w ofertach.



Ad. 2.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. Postępowanie zostało ogłoszone 13.12.2012r., a więc przed okresem świątecznym, zatem zainteresowani postępowaniem mogą przygotować rzetelną ofertę.

Ad. 3.

Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą kosztorysu ofertowego. Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny, w związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczania edytowanych wersji przedmiarów.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią część integralną specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **przebudowę stacji uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe.**

/-/ Wojciech Brzeziński
Wójt Gminy