Zatgcznik nr 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - WZOR

UMOWANR ......... 12017

Zawartaw dniu ............... 2017 roku, w Czernicach Borowych,

pomi¢dzy Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
NIP 7611485906; REGON 130378060
zwang dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez :
Wojciecha Brzezinskiego — Wojta Gminy Czernice Borowe
Przy kontrasygnacie:
Grazyny Pszczotkowskiej — Skarbnika Gminy Czernice Borowe

w wyniku przeprowadzonego postepowania w formie przetargu nieograniczonego, zostata
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja operacji pn.:
Zadanie I: ,,Przebudowa drég w miejscowosci Chojnowo i Obrebiec, usprawniajacych
komunikacje¢ na terenie gminy Czernice Borowe”;
Zadanie Il ,,Przebudowa drég w miejscowosci Zberoz i Jablonowo, usprawniajacych
komunikacje¢ na terenie gminy Czernice Borowe”.
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie z dnia ....................... stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

2.1. roboty przygotowawcze

2.2. podbudowy

2.3. nawierzchnie

2.4. elementy ulic

2.5. oznakowanie

2.6. zjazdy

Zadanie I:

»Przebudowa drog w miejscowosci Chojnowo i Obrebiec, usprawniajacych komunikacje

na terenie gminy Czernice Borowe”

o etap I: Przebudowa drogi w miejscowosci Chojnowo o dlugosci 1146 mb, poprzez
wykonanie podbudowy tluczniowej o gr. 15cm, utozenie nawierzchni bitumicznej 2x4cm,
odmulenie rowow, ulozenie S$cieku betonowe di. 46 mb, wykonanie zjazdow i
oznakowania.

o etap II: Przebudowa drég w miejscowosci Obrebiec o dlugosci 1750 mb, poprzez
wykonanie podbudowy tluczniowej o gr. 15cm, uloZenie nawierzchni bitumicznej 2x4cm,
odmulenie rowow, wykonanie zjazdow 1 oznakowania.

Zadanie II:

»Przebudowa dréog w miejscowosci Zberoz i Jablonowo, usprawniajacych komunikacje

na terenie gminy Czernice Borowe”



e etap I: Przebudowa drogi w miejscowosci Zberoz o dtugosci 796 mb, poprzez
wykonanie podbudowy tluczniowej o gr. 15¢cm, utozenie nawierzchni bitumicznej 2x4cm,
odmulenie rowdw, wykonanie zjazdow i oznakowania.

e etap II: Przebudowa drogi w miejscowosci Jablonowo o dtugosci 1753 mb, poprzez
wykonanie podbudowy tluczniowej o gr. 15¢m, ulozenie nawierzchni bitumicznej 2x4cm,
odmulenie rowdw, wykonanie zjazdow i oznakowania.

3. Szczegbtowy zakres robot opisany zostat w siwz, w tym dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigcych zatgcznik nr 2
do umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa w tym specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2.
Termin wykonania zaméwienia
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy:
1.1. Zadanie I: Przebudowa drég w miejscowosci Chojnowo i Obrgbiec, usprawniajacych
komunikacje na terenie gminy Czernice Borowe
1) dlal etapu - Przebudowa drogi w miejscowosci Chojnowo od .......... 2017 r.
2) dla Il etapu - Przebudowa drég w miejscowosci Obrebiec od .......... 2018 r.
1.2. Zadanie Il: Przebudowa drog w miejscowosci Zberoz i Jabtonowo, usprawniajgcych
komunikacje na terenie gminy Czernice Borowe
1) dlal etapu - Przebudowa drogi w miejscowosci Zberoz od .......... 2017 r.
2) dla Il etapu - Przebudowa drogi w miejscowosci Jalonowo od .......... 2018 r.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastagpi nie pozniej niz:
2.1. Zadanie I: Przebudowa drég w miejscowosci Chojnowo i Obrgbiec, usprawniajacych
komunikacje¢ na terenie gminy Czernice Borowe
1) dlal etapu - Przebudowa drogi w miejscowosci Chojnowo do 31.10.2017r.
2) dlall etapu - Przebudowa drég w miejscowosci Obrebiec do 30.09.2018r.
2.2. Zadanie II: Przebudowa drog w miejscowosci Zberoz i Jablonowo, usprawniajacych
komunikacje¢ na terenie gminy Czernice Borowe
1) dlal etapu - Przebudowa drogi w miejscowosci Zberoz do 31.10.2017r.
2) dla Il etapu - Przebudowa drogi w miejscowosci Jalonowo do 30.09.2018r.

§3.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, w terminie do 7 dni
przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot;
. zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
. odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

WD

§ 4.
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;
2) zabezpieczenie terenu robot;



3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z pdzn.
zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

5) zabezpieczenie na wlasny koszt energii elektrycznej i wody tacznie z ustaleniem miejsca
poboru, niezbednych do realizacji inwestycji,

6) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

7) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232, z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz. i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z
prowadzonymi robotami;

9) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowg |
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

10) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstw o wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11)ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikoéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

12)dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen, punktow osnowy geodezyjnej i obiektOw na terenie
robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

14) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, terenu drog, ich nawierzchni lub innych uszkodzonych instalacji;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym
zgromadzonych atestow, deklaracji itp.);

17)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;



18) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie p6zniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenic w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od  zniszczenia
wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej warto$ci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasno$ci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisa OC na sumg ubezpieczenia ré6wng, co najmniej wartosci
kontraktu;

20) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)
o0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

21) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie
7 dni od daty przedilozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie
wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia oraz beda zgodne ze ztozong oferta.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy (robot) dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§5.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 umowy, Strony ustalaja:

zadanie \ netto | podatek VAT | brutto

Zadanie I: Przebudowa drog w miejscowosci Chojnowo 1 Obrebiec usprawniajacych
komunikacje na terenie gminy Czernice Borowe

wynagrodzenie ryczattowe etapu
| — przebudowa drogi w
miejscowosci Chojnowo

wynagrodzenie ryczaltowe etapu
Il — przebudowa drog w
miejscowosci Obrebiec

Razem zadanie I:




Zadanie II: Przebudowa drog w miejscowosci Zberoz i Jablonowo usprawniajgcych
komunikacje¢ na terenie gminy Czernice Borowe

wynagrodzenie ryczattowe etapu
| — przebudowa drogi w
miejscowosci Zberoz

wynagrodzenie ryczattowe etapu
Il — przebudowa drog w
miejscowosci Jablonowo

Razem zadanie II:

L.acznie zadanie [ + 11

2. Wynagrodzenie bedzie wyplacone w oparciu o ceny ryczattowe zawarte w ofercie.
Wykonawca na potrzeby odbioru sporzadzi kosztorys powykonawczy jako dokument
pomocniczy. Protoko6t odbioru robdt i kosztorys powykonawczy muszg byé potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Rozliczenie pomig¢dzy Stronami za wykonane roboty nastagpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce. Faktura moze by¢ wystawiona po dokonaniu odbioru,
sporzadzeniu protokolu koncowego odbioru robdt 1 kosztorysu powykonawczego
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dla kazdego z etapow oddzielnie.

4. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonania ptatnosci czesciowych z tabeli elementéw
scalonych.

5. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, Nr
.................... w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru robdt. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych
mowa W ust. 8 — 10 platno$¢ bedzie dokonana bezposrednio na konto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

6. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

7. Wszelkie nieprzewidziane asortymenty robot, ktére wynikng w trakcie realizacji zamdowienia,
a ich konieczno$¢ zostanie udokumentowana oraz potwierdzona protokotem koniecznosci,
beda wykonywane na podstawie odrebnego zamowienia Zamawiajgcego i rozliczone
powykonawczo.

8. W przypadku zawarcia umowy/ umoéw z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach
okreslonych w § 10 umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od
daty  dorgczenia  Zamawiajacemu  faktury wraz = o$wiadczeniem/o$§wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zaleglych platnosci od Wykonawcy, albo
oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajagce dlaczego podwykonawca odmoéwit zlozenia
o$wiadczenia.

9. W przypadku niedostarczenia o$§wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robdt budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, Ze
Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich podwykonawcoéw w zwigzku z realizacja
prac, a takze w przypadku dostarczenia os$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury
(adekwatnej do wysokosci niezaptaconego wynagrodzenia z odsetkami za zwtoke naleznego
podwykonawcom w tym dalszym podwykonawcom), przy czym powyzsze nie stanowi
opoOznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy
(w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie
podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo
podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez
Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia os$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) je§li ten bezpodstawnie odmawia jego  podpisania, a Wykonawca



bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne
ptatnosci zostalty wykonane.

10. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia, o ktorym
mowa w § 1 umowy, Zamawiajacy ureguluje powstale po zaakceptowaniu umowy O
podwykonawstwo zalegltosci, na zasadach ustalonych w art. 143c ust.1 —6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych 1 niniejszej umowie.

§ 6.
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury za wykonanie cato$ci robot.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (ew. wyznaczonych pracownikow Inspektora). Wykonawca winien
zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego poszczegdlnego etapu,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na pi§mie zglaszajacym.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje¢ powykonawcza, opisang i skompletowana, w tym geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawcza,

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami 1 normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

5) pozostale dokumenty w szczegdlnoSci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

6. Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego, przy
czym za date zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci uznaje si¢ date zlozenia dokumentu
zgloszenia wraz z wymienionymi w ust. 5 kompletnymi dokumentami lub dat¢ najpozniej
ztozonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w ust. 5.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. W trakcie prowadzenia czynnosci
odbiorowych Zamawiajacy w razie powzigcia watpliwosci co do jakosci i1 zakresu
wykonanych rob6t ma prawo do dokonania pomiaréow w szczego6lnosci dotyczacych jakosci i
ilosci wbudowanych materiatbw. Wyniki badan beda uwzgledniane przy podejmowaniu
decyzji co do odbioru, usterkowaniu lub braku mozliwo$ci odbioru wykonanych robot.

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego poszczegolnego etapu.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na wilasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usunigcie wad i usterek musi by¢
potwierdzone przez Zamawiajacego.



10. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

N

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto =zf), o ktorym mowa w § 5 wust. 1, t. i zt  (slownie:
....................................................... ) W OIMIE oo
. Zamawiajacy wydtuza okres r¢kojmi za wady na czas gwarancji tj. ............ miesigcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy W

nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego dla poszczegolnego etapu,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme¢ niz

pienigdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajagcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej
klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego Zabezpieczenia).

. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin
waznosci zabezpieczenia przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. W
przypadku braku stosownego dokumentu przedluzajacego termin waznosci zabezpieczenia
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z przystugujace]
mu naleznosci bez uprzedniego wezwania do wniesienia zabezpieczenia.

§ 8.

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za op6znienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien opo6znienia (termin zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 2),

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 500 zt dziennie za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

5) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwloki w
zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej podwykonawce
z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,



6) z tytutlu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2.000 zt,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych lub jej zmiany — 2.000 zi,

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na
skutek zastrzezen, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 pkt 4 umowy — 2.000 zt.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar
umownych.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potragcenia naleznej kary umownej oraz roszczen, o
ktérych mowa w ust. 3, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9.
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

2) z przyczyn zaleznych od siebie wykonuje ja nienalezycie, w sposob niezgodny z umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,

3) z przyczyn zawinionych (zaleznych od siebie) nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy W interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

5) kary umowne osiagnety wysokos¢ 5 % wartosci zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1,

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub wystapita konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméowienia publicznego,

7) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztalcenia,

8) Wykonawca zawrze umowg/y z podwykonawcg/ami lub dokonuje cesji umowy bez zgody
Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiagzuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy
przekracza 14 dni,

3) Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,

4) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,



2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienic od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzaciji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstagpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku podpisany (sprawdzony) przez Zamawiajacego, stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia. Pkt 3) stosuje si¢
odpowiednio.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsa
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10.
Umowy o podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow, o ile

Wykonawca zadeklarowat w ztozonej ofercie che¢ powierzenia wykonania cze$ci zamowienia

podwykonawcom.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych

stanowigcych przedmiot UMOWY: .......ccccceiiieiiiiiiiiiniie e

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi w szczegolnosci
zawierac:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakresu rob6t budowlanych,

3) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) terminu platnosci, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) terminu realizacji.

5. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac:

1) postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy, od dokonanych odbiorow robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz od dokonania przez Zamawiajacego na
rzecz wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) postanowien warunkujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania
zwrotu przez wykonawce lub podwykonawce kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania przez zamawiajgcego na rzecz wykonawcy,

3) zakresu rob6t niezgodnego z zakresem wskazanym w umowie mi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,



4) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladaja si¢ na przedmiot

zamOwienia, o ktorym mowa W rozdziale pn. ,,Opis przedmiotu zamoOwienia”, jest

zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z

podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca i dalszy

podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a Zamawiajacy w ciggu 14 — dni od

przekazania moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona
wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Niezgloszenie
zastrzezen uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych, o ktorych mowa

w rozdziale pn. ,,Opis przedmiotu zamoéwienia” przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od jej przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw
w przypadku jezeli tre§¢ zawartej umowy nie odpowiada treSci zaakceptowanemu przez
Zamawiajgcego projektowi umowy. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

8. Ust. 4 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9.

Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz

dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

1) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byly
wykonywane przez podwykonawcéw (W tym réwniez dalszych podwykonawcow) robot
budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy
o$wiadczenia podwykonawcy/podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci od
Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmoéwil ztozenia oswiadczenia,

2) w przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatno$ciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacja
prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci faktury
(adekwatnej do wysokosci niezaplaconego wynagrodzenia z odsetkami za zwloke
naleznego podwykonawcom w tym dalszym podwykonawcom), przy czym powyzsze nie
stanowi opoznienia w zaptacie i1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu,
az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad
lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie
zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania,
a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze
nalezne ptatnosci zostaty wykonane,

3) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy termin 7 dni na zglaszanie uwag od dnia
dorgczenia tej informacji.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego Stanowi

razgce naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa



W zdaniu poprzedzajagcym Zamawiajagcy moze natozy¢ na Wykonawce kar¢ umowng
w wysokosci 5.000 zt lub odstapi¢ od umowy.
11. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich dalszych podwykonawcow w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnigetego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informaciji.
12. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

13. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§11.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na
OKIES ............ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie 10 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub mailem) powiadomienia
przez Zamawiajacego o wystgpieniu wad lub usterek. Okres gwarancji zostanie przeduzony
0 Czas naprawy.

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajagcego O terminie rozpoczecia i zakonczenia
napraw gwarancyjnych (usuni¢cia wad i usterek).

4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie do 5 dni
od dnia ich ujawnienia. W szczegdlnych przypadkach Zamawiajacy celem ujawnienia zakresu
usterek moze organizowa¢ przeglady gwarancyjne, do udziatu w ktorych zaprasza
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie o ktérym mowa w ust. 2, tO
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad 1 usterek beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§12.
Obowiazki informacyjne, korespondencja
1. W okresie realizacji robot i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajacego W terminie siedmiu dni od wystapienia jednej z ponizszych
okolicznosci o:
1) zmianie siedziby firmy,
2) zmianie 0soOb reprezentujacych wykonawce,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:



4.

1) Zamawiajacego: Urzad Gminy w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice
Borowe,
2) WYKONAWCY: ..eiieviiiie ittt ettt sttt ettt e e s e s be e bt e st e et e e te e st e ebeebeeneeebeenbeenteaneeneeeneennes

. Za skuteczne doreczong uwaza si¢ wylacznie korespondencje wystang listem poleconym,

poczta kurierska albo dorgczong bezposrednio, pod adresy wymienione w ust. 2
z wylaczeniem powiadomienia, o ktorym mowa w § 11 ust 2.

. Zmiany adresow, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzone na pismie przez strong¢ nie stanowia

zmiany umowy.

§13.
Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci niniejszej] umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy
W nastgpujacym zakresie:

1) termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w nastepujacych sytuacjach:

a) wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne
1 niemozliwe do zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity
wyzszej), np. pogoda uniemozliwiajagca wykonywanie umowy, zdarzenia nielezace po
zadnej ze stron umowy. Strony maja prawo do skorygowania uzgodnionych zobowigzan
1 przesunigcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania sity wyzszej. Strony
zobowigzuja si¢ do natychmiastowego poinformowania si¢ nawzajem o wystapieniu
ww. przeszkod,

b) wystapienie koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia podstawowego,

¢) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny do dostosowania si¢ wykonawcy
do takiej zmiany.

2) wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianie w przypadku
rezygnacji z czgsci robot, jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy — o warto$¢ niewykonanych robot,

3) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktory

spowoduje konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

4) nastagpi konieczno$¢ zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

. Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian begdacych

nastgpstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznos$ci
sporzadzania aneksu.

. Na podstawie art. 144 Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

2) zmiany w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa dotyczacych realizowanego
przedmiotu zaméwienia, majace wptyw na jego realizacje;

Zmiana dokonywana jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego 1 skutkuje podpisaniem

aneksu do umowy zawierajacego wskazang zmiang.

1.

§ 14.
WierzytelnoS$ci
Wykonawca nie moze dokonal zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosSci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.



2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na doKonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopodki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 16.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy. Integralng cze¢$¢ umowy stanowia zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) SIWZ, dokumentacja projektowa w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatacznik nr 2

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



