Zatgcznik Nr 3 do SWZ

UMOWANF .oovnviiiiiiinnnennens

wdniu .......ooeiennnn. w Czernicach Borowych pomigdzy
Gming Czernice Borowe z siedziba: ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
reprezentowanym przez:
Wajta Gminy — Pana Wojciecha Brzezinskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Pani Grazyny Pszczétkowskiej
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”,
LN AT (Sl V2 1o P
TEPIEZENtOWANYIN(Q) PIZEZ: vveervresnesensosssosssossssssssssssesssssssssssssssnsosnsons
zwanym(a) dalej ,,Wykonawcg”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
1. Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania — zamowienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 24 pazdziernika
2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720),

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastgpujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacja warunkow zamowienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego odnos$nie
przedmiotu zamowienia,

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace:

1) Zadanie I: ,,Przebudowa drogi gminnej w solectwie Dzielin” o dlugosci 0,520 km.
Zakres robot: wykonanie nawierzchnia asfaltowej 2 x 4 cm o szerokosci 3,5 m,
wykonanie poboczy szeroko$ci 0,75 m, ustawienie oznakowania pionowego.

2) Zadanie II: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci
Obrebiec” o dlugosci 0,151 km. Zakres robdt: wykonanie podbudowy, wykonanie
nawierzchni asfaltowej 2 x 4 cm o szerokos$ci 4,0 m, wykonanie poboczy o szerokosci
0,75 m.

Szczegobdtowy opis robot budowlanych znajduje sie w przedmiarach robot.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z wykonang dokumentacja projektowa.



4. Ewentualne nazwy wtasne producentow zastosowane w dokumentacji projektowej stuzg wytacznie
do okreslenia parametréw technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia i oznaczaja ,,lub
rownowazne”. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych okre§lone sa na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatow o parametrach rGwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano
w przedmiarze robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, lecz nie gorszych. Za
urzadzenia i materialy rownowazne Zamawiajacy uzna te, ktdre posiadajg przynajmniej takie same
parametry techniczne i jako$ciowe, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na prawidtowe
funkcjonowanie obiektu.

5. Strony o$wiadczajg, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbgdnych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

7. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikdéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym
przez Kodeks cywilny.

8. Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac objetych umowa.

§ 3.
TERMIN REALIZACJI

1. Roboty nalezy wykona¢ w terminie do 15 pazdziernika 2024 roku.

2. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastapi nie pézniej niz w ciggu
5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

3. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy,

4. Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objgtego umowa:

1) przedtozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy
i Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej — kierowniczej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu obowigzkow
przez kierownika budowy /kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego uprawnien
budowlanych wraz z za§wiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do
wilasciwej Izby Budowlanej,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

4) przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowy konsorcjum
(w przypadku ztozenia oferty wspolnej kilku Wykonawcow, jako konsorcjum), stwierdzajacej
solidarna i niepodzielna odpowiedzialnos¢ za realizacje umowy, w ktorej partner wiodacy
bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja umowy
i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow,



10.

5) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od
dnia pisemnego zgloszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, potwierdzonego przez nadzor
inwestorski wpisem do dzienniku budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowiazujacych przepiséw.

Termin gotowosci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajacemu do koncowego odbioru
technicznego wraz z zataczona dokumentacja powykonawcza tj.: protokotami: badan, pomiarow,
kontroli, odbioréw technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentami na wbudowane
materiaty, itp.

§ 4.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r.
p0z.266) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
poOzniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania
w budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyréb budowlany uznaje si¢ za wadliwy 1 podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrob spetniajacy obowigzujace normy.

Wykonawca zapewni niezbgdne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materialy do realizacji
zamoOwienia, a takze na zgdanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakoSci uzytych
wyrobow budowlanych lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okre§lonych w ust. 2.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego na obstuge
laboratoryjng z ramienia Zamawiajacego, na zadanie okreslone w § 2.

Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania
okreslonego w §2. Wykonawca nie moze wykorzystywaé wynikoéw tych badan do realizacji swoich
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Kierownik budowy /kierownik robdt powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania
badania kontrolnego, wyznaczajgc datg, miejsce i godzing pobrania.

Kierownik budowy /kierownik rob6t powiadamiajgc o gotowosci wykonania badania kontrolnego,
zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania
badania, w sposob umozliwiajacy uzyskanie wyniku pozytywnego. W przypadku przygotowania
niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie
wykonane.

Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy /kierownika robot, o ktorym mowa w ust.§,
przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybeda na miejsce, a teren nie bedzie
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposob, o ktorym mowa



11.

12.

13.

w ust. 9, wowczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca
(np. koszty przyjazdu itp.) wedlug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez
laboratorium specjalistyczne.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego
rodzaju badan, ktorego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastepnych badan ponosi Wykonawca, wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.

Laboratorium obcigzy Wykonawce kosztami wynikajagcymi z kolejnych badan, po uzyskaniu
wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego badania na koszt Zamawiajacego,
wystawiajac fakture.

§5.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe

Zadanie I: ,,Przebudowa drogi gminnej w solectwie Dzielin”

Zadanie II: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Obrebiec”

Wartos¢ obydwu zadan bez podatkl VAT ......ccovveiieeiiiiiiieeeeeeeereeeete et sae e esneens PLN
(STOWIIE .ot et e Rt R e e R n e e n e nrenre e nre e PLN)
VAT ........ B T TR TSRS PRTPPTPRPPRN PLN

naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
warto$¢ obydwu zadan z podatkiem VAT ... PLN

(STOWIIIE I 1viii ettt ettt et st e se et e e s beetb e besbeeteesbesbeeseese e besteeseeseesresteareens PLN)

Zadanie I: ,,Przebudowa drogi gminnej w solectwie Dzielin”

Warto$€ bez podatkl VAT ..ot snee e PLN
(SEOWIIIE ..ottt ettt ettt et ettt e e te e ete e et eaeeeteereetenseeteereeseatesreeneesteans PLN)
VAT ........ F R PRSPPSO P PO UPUPPEPRPRPRURPIR PLN

naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
warto$¢ z podatkiem VAT ... s PLN

(STOWIIIE & .ttt ettt ettt et e et et e st e s e e s e s et et enses et e st et e b eneas PLN)




Zadanie II: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Obrgbiec”

Warto$€ bez pOdatkil VAT ..oc.eoiiiiiiee ettt ettt b e e ar e e e taeeaaeesebeeeasneas PLN
(STOWIIE -t E e nre e R r e nr e n e PLN)
VAT ....... B T TR OO U SRPRUSPRUS PSPPI PLN

naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
warto$¢ z podatkiem VAT ... PLN

(STOWIIE T . e r e R e e R e r e nr e n e PLN)

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zalacznik do umowy.

2. W przypadku zmiany przez wtadz¢ ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:
1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,
2) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
3) badan laboratoryjnych i pomiarow w zakresie wynikajacym z SST,

4) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilne] oraz nastgpstw nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, ktore moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

5) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
6) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamoOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji
i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty wykonania robot. Zadne niedoszacowanie, pominigcie, brak
rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych oraz innych niepetnych lub brakujacych danych
nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym
paragrafie.



§ 6.
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami VAT wystawionymi
przez Wykonawce w oparciu o protokotl odbioru koncowego przedmiotu umowy, z podzialem
na dwa zadania. Dokumentem pomocniczym beda kosztorysy powykonawcze, sporzadzone na
kazde zadanie oddzielnie, sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru podpisze protokét odbioru koncowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem
merytorycznym 1 rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokolu odbioru
koncowego, bedacego zalacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania robdt objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego
wykonania robot.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
faktury koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie
naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktoérych termin ptatnosci uptynat
w okresie objetym rozliczeniem czg$ciowym, zostaty uregulowane.

Laczna warto$¢ umoéw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajacych sie
na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
1 w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem roboét przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty calosci lub czgsci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.



9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust4, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Naleznosci z tytutu faktur bgda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

11. Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za date
zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

§7.
ROBOTY ZAMIENNE, KONIECZNE | DODATKOWE

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1)

2)

3)

wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot,

dokonanie zmiany okreslonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
2. Strony przyjmuja nastgpujaca definicje robot zamiennych, koniecznych i dodatkowych oraz sposob
ich zlecenia i rozliczenia:

1)

2)

3)

roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot zamiennych
nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.1;

roboty konieczne sa to roboty, ktore wynikajg z rdznicy pomiedzy przedmiarem robot,
a faktyczng iloécia wynikajgca z obmiaru robot. Roboty konieczne Wykonawca realizowac
bedzie za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenie robot koniecznych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust.1;

przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajacego,



c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zamowienia
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.

§ 8.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust.2 pkt.3)
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust.2 pkt.3) umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ szczegotowa ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong
W oparciu 0 warto$ci nie wyzsze niz Srednie warto$ci narzutow, roboczogodziny i materialow
zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub rownowaznych.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w ust.2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§09.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
oraz udziela¢ polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub
usuni¢cia stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac
sposob wykonywania robot do rysunkow, instrukcji i polecen Inspektora nadzoru.

§ 10.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robot projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez

zarzadce drogi, jezeli obowiazek taki wynika z obowigzujacych przepiséw



3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o sporzadzong wczesniej we wlasnym zakresie
dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowiazujacych przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajagcym komunikacje,
zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

8) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) zapewnienie materialdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
10) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

C) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnoéci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,

12) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

13) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

15) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuni¢cia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w §3 umowy,



17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajacego,
o ktérych mowa w §5 umowy,

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa
oraz zasadami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych (SST),

19) zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki,

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w jednym egzemplarzu,
zawierajacego dokumentacje powykonawcza, protokoly z przeprowadzonych badan i kontroli
technicznych wynikajacych z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty,
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

§11.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym pracownikom, ktorych
wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12.
NADZOR INWESTORSKI
1. Osoba wskazana na inspektora nadzoru inwestorskiego w ust.1 dziata¢ bedzie w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13.
POTENCJAL WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 14.
PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowsa /robotami budowlanymi personel
wskazany przez tego Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy



10.

11.

zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych
przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb, niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust.2.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana .................... posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjno-drogowe;j.

Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé o0 zmiane osoby wskazanej w ust.5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobe swoich obowigzkow.

Przedmiot umowy bedzie swiadczony przez osoby wymienione w zalgczniku nr ... do niniejszej
umowy, ktére zostaly wskazane przez Wykonawce, zwane dalej pracownikami §wiadczacymi
przedmiot umowy na podstawie umowy o praceg.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy swiadczacy przedmiot umowy na podstawie umowy
o pracg bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.917).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie umow
o pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nie przedlozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
swiadczacymi przedmiot umowy na umowe o prace w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust.10 bedzie traktowane, jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikoéw
swiadczacych ustugi lub wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

§ 15.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty: ...........ccevvvvviiiiininnnn...

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegdétowym harmonogramem



rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robot, uwzglgdniajagcym terminy wykonania
poszczegdlnych prac przez Podwykonawcow oraz naleznosci przystugujace z tego tytulu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawierac:
1) zakres roboét zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z §
21 niniejszej umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 2
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okre§lonych w SWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktérej mowa w ust.6, zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okre§lonych w SWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 2 do 8 stosuje si¢ odpowiednio.

12. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty



budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoSci wigkszej niz 50.000zt.
Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

14. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji
Podwykonawcy.

15. W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za
wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

16. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajagce Zamawiajacemu
przejecie praw i obowigzkoéw wynikajacych z tych umow, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

17. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robét budowlanych
klauzul uzalezniajgcych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodéw dokonania
zaplaty (faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujacym roboty
budowlane w ramach przedmiotu zamowienia.

18. Przedmiot umowy okreslony w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca swiadczony
bedzie przez osoby wymienione w zalgczniku do umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg, ktore zostaly wskazane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zwane
dalej pracownikami $§wiadczacymi przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy §wiadczacy przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.
917).

20. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do
wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z pracownikami $§wiadczacymi przedmiot umowy na podstawie umowy o prace. W tym celu
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

21. Nieprzedtozenie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce kopii umoéw zawartych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust.10 bedzie



traktowane, jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow s$wiadczacych ustugi lub
wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

22. Wszelkie zmiany uméw, o ktorych mowa w ust.l1 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.

23. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu, o ktorym mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia do§wiadczenia i kompetencji
Podwykonawcy.

§ 16.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

1. Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Nie przedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w §3 ust.4 umowy we wskazanym
terminie stanowi podstawe¢ do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i begdzie traktowane, jako
opdznienie powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajace podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§17.
ZASADY ODBIORU ROBOT
1. Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie do 2
dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robot wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow i powiadomieniu o tym
fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty
niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

2. Wszystkie odbiory czesciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie poézniejszym, niz
15 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika rob6t potwierdzonego
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora
nadzoru.

3. Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy /kierownika robot i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru koncowego. Date¢ odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowil dzien
zakonczenia wszystkich robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru.

4. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
umowg oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.



Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§18.
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jako$ci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru konicowego inwestycji, na okres ....eeveurenn na roboty

budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami
udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodplatng, biezaca konserwacja wynikajaca
z warunkOw gwarancji i naprawg W okresie gwarancyjnym.

Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usuni¢cie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialno$ci Wykonawca bedzie usuwat wady /usterki swoim kosztem i staraniem
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia.

W przypadku wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje wady /usterki, Wykonawca wystapi
do Zamawiajacego na piSmie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad /usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

Usuniecie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad /usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad /usterek beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktoéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru
koncowego i podpisania protokotu koncowego odbioru robot, bez wad i usterek.

§ 19.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwote ............
Zh(Stownie: ... /100).



2.

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na jego pisemny
whniosek w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie p6zniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w §3 ust.1

Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych,

uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust.6, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 20.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych objetych
niniejsza umowsa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu

1.

umowy, odpowiada takze w pelnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcow i innych osob
dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

§21.
KARY UMOWNE
Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwloki, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

za zwloke w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 19 ust.4 umowy — w wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rgkojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
5 ust.1, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
zgodnie z postanowieniami § 18 ust.4 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w §3 ust.4 pkt. od 1) do 6) umowy
— w wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

za zwloke w realizacji obowigzkdéw wynikajacych z zapisow §3 ust.4 pkt.7) umowy — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na realizacjeg,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 5 dni roboczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
5 ust.1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzglgdniajgc terminu wskazanego w §3 ust.3,

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 umowy,

z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki liczagc od umownego
terminu zaptaty,

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysoko$ci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom,

w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysoko$ci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub nie
przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie umow o prac€ dokumentujacych §wiadczenie

pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci iloczynu kwoty



minimalnego wynagrodzenia brutto za prace, ustalonego na podstawie przepisow
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o pracg¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust.1 umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastgpito
z przyczyn, o ktorych mowa w § 22 ust.1 niniejszej umowy.

Naliczone kary za zwloke tacznie nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajac okres zwloki w stosunku do terminu koncowego.

Za zwloke¢ w zaplacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosc¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub z zabezpieczenia z tytulu rekojmi, badz tez potracenia kar umownych z dowolnej
naleznos$ci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie
w kazdym przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. L.gczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust.1 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamowienia.

§22.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robot w terminach
okreslonych w §3 wust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dluzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstapienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektows, SST,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,



4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

6) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy.

W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 5) odstgpienie od umowy moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci

umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.1 pkt. od 1) do 5) i ust. 3
niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okresSlonym w umowie na czes$¢
zobowigzania wykonana przed odstapieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wtasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej, niz
w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie p6zniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu,



5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu od
umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, Podpisany przez obie strony protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac
i dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacj¢ geodezyjng robot wedlug stanu na dzien
odstapienia,

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia, w terminie
okreslonym w §7 ust.14 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj nadzor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

§23.
ZMIANY W UMOWIE
W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczy¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktére nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania robot przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

€) konieczno$ci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuni¢cia wad
dostarczonej dokumentaciji,

d) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, ktorych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

e) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunkow
atmosferycznych, kolizji utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

f) wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw utrudniajacych
lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

0) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okolicznosci
wymienionych w literach od a) do g), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz
0 czas trwania tych okoliczno$ci;

wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem zamdwienia,

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajag odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktoérych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

rozszerzenia odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi oraz przedtuzenia terminu udzielonej
gwarancji;

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamoéwienia w przypadku wystapienia obiektywnych
okoliczno$ci skutkujacych koniecznos$cig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo — finansowego robot;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia, ktore nie zostato wskazane przez
Wykonawce w ofercie, jako czgsci zmoéwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

zmiany podmiotu, na ktorego zasoby powotywat si¢ Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny podmiot spetnia warunki udziatu
W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6)
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uplywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w §3 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony w terminie 7 dni od daty
wystagpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okoliczno$ciach wymienionych w ust. 1.
Whiosek winien zawiera¢ szczegoétowe uzasadnienie.
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§ 24.
INFORMACJA PUBLICZNA
Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej] umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia, stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

§ 25.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Na zbycie przez Wykonawcg swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych,
ktorych przedmiotem sa prawa lub zobowiazania okre§lone umowa lub wynikajace z umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien
publicznych.

Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktéorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy, ktorych strony nie
rozwigza polubownie, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, 3-egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1-egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



