

## INFORMACJA

### Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

#### „Usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe” w systemie zaprojektuj i wybuduj

#### Zadanie I: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czernice Borowe”

#### Zadanie II: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rostkowo oraz budowa przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków”

1. W dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy w Czernicach Borowych, dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w/w postępowaniu.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający na własnej stronie internetowej i stronie miniPortal, zamieścił informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia:
  - **7 671 549,00 zł., brutto.**
3. Wpłynęły 2 oferty, w tym:
  - 2 oferty zostały złożone w właściwy sposób
  - 2 oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert
4. Informacje o otwartych ofertach:
  - liczba otwartych ofert: 2
  - dane z otwartych ofert:

Lp	Nazwa Wykonawcy Adres	Cena oferty	Okres gwarancji	Termin wykonania	Termin płatności faktur
1	BUDMAR Mariusz Budny ul. Gwiazdzista 16, lok. 16, 06-323 Jednoróżec	5 849 000,00 zł netto; 7 194 270,00 zł brutto; 1). opracowanie dok. Projektowej netto: 292 450,00 zł, brutto: 359 713,50 zł 2). Zadanie I: „Przebudowa SUW w m. Czernice Borowe” netto: 2 709 000,00 zł, brutto: 3 332 070,00 zł 3). Zadanie II: „Przebudowa SUW w m. Rostkowo oraz budowa przydom. oczyszczalni ścieków” netto: 2 847 550,00 zł, brutto: 3 502 486,50 zł,	60 m-cy	1. I etap: zadanie I „Przebudowa SUW w m. Czernice Borowe” - <b>w terminie do 30.09.2023r.</b> 2. II etap: zadanie II „Przebudowa SUW w m. Rostkowo oraz budowa przydom. oczyszczalni ścieków” - <b>w terminie do 30.09.2024r.</b>	30 dni od dnia doręczenia
2	Firma BARTOSZ Sp. J. Bujwicki, Sobiech ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok	7 980 000,00 zł netto; 9 815 400,00 zł brutto; 1). opracowanie dok. Projektowej netto: 180 000,00 zł, brutto: 221 400,00 zł. 2). Zadanie I: „Przebudowa SUW w m. Czernice Borowe” netto: 4 400 000,00 zł, brutto: 5 412 000,00 zł 3). Zadanie II: „Przebudowa SUW w m. Rostkowo oraz budowa przydom. oczyszczalni ścieków” netto: 3 400 000,00 zł, brutto: 4 182 000,00 zł,	60 m-cy	1. I etap: zadanie I „Przebudowa SUW w m. Czernice Borowe” - <b>w terminie do 30.09.2023r.</b> 2. II etap: zadanie II „Przebudowa SUW w m. Rostkowo oraz budowa przydom. oczyszczalni ścieków” - <b>w terminie do 30.09.2024r.</b>	30 dni od dnia doręczenia

**WÓJT**  
mgr inż. Wojciech Brzeziński