
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):
  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości GrójecInwestycja

Działki ewidencyjne nr 97/2 z obrębu Grójec 
  
  
 Adres:
 Grójec 
  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drógKody CPV:
  
Gmina Czernice BoroweInwestor:

Dolna 2 
06-415 Czernice Borowe 
  
 Wykonawca:

  
  
  
  
mgr inż. Robert KucharekSporządził:
 Sprawdził:
Grudzień 2023Data opracowania:
  

     
     
     
 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

   0,824kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w
terenie równinnym

BCD
D-01.01.01.11.01

1.1

0,824km0.824

ROBOTY ZIEMNE2
0

   25,000m3Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na
odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie

BCD
D-02.01.01.13.02

2.1

25,000m325

   124,000m3Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i
transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z
formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw
zagęszczanych wodą

BCD
D-02.03.01.12.01

2.2

124,000m3124

PODBUDOWY3

   116,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-04.04.02.11.01

3.1

116,000m2116

  3 105,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-04.04.02.23.01

3.2

3 105,000m23105

NAWIERZCHNIE4

  3 105,000m2Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonychBCD
D-04.03.01.12.01

4.1

3 105,000m23105

  3 105,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją
asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.03

4.2

3 105,000m23105

  2 974,000m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z
dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

BCD
D-05.03.05.11.01

4.3

2 974,000m22974

  2 974,000m2Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumemBCD
D-04.03.01.12.02

4.4

2 974,000m22974

  2 974,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.04

4.5

2 974,000m22974

  2 974,000m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S z
dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

BCD
D-05.03.05.21.04

4.6

2 974,000m22974

  1 236,000m2Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-05.02.01.23.01

4.7

1 236,000m2824*2*0,75

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU5

   2,000szt.Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,
wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

BCD
D-07.02.01.41.02

5.1

2,000szt.2

   2,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy
ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I
generacji

BCD
D-07.02.01.44.46

5.2

2,000szt.2
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Formularz oferty

Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

   0,824kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla
liniowych robót ziemnych w terenie równinnym

BCD
D-01.01.01.11.01

1.1

ROBOTY ZIEMNE2

   25,000m3Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
III-IV z transportem urobku na odkład samochodami
wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na
odkładzie

BCD
D-02.01.01.13.02

2.1

   124,000m3Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat.
I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu
lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z
formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem
w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą

BCD
D-02.03.01.12.01

2.2

PODBUDOWY3

   116,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji
0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-04.04.02.11.01

3.1

  3 105,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji
0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-04.04.02.23.01

3.2

NAWIERZCHNIE4

  3 105,000m2Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych

BCD
D-04.03.01.12.01

4.1

  3 105,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych emulsją asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.03

4.2

  2 974,000m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość
warstwy po zagęszczeniu 4 cm

BCD
D-05.03.05.11.01

4.3

  2 974,000m2Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych bitumem

BCD
D-04.03.01.12.02

4.4

  2 974,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
bitumicznych emulsją asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.04

4.5

  2 974,000m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 8 S z dowozem, grubość
warstwy po zagęszczeniu 4 cm

BCD
D-05.03.05.21.04

4.6

  1 236,000m2Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-05.02.01.23.01

4.7

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

5

   2,000szt.Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm
dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

BCD
D-07.02.01.41.02

5.1

   2,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków
drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ B i C
(okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I
generacji

BCD
D-07.02.01.44.46

5.2

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartość końcowa:
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